
 

 

 



N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo % 
 01 STRADA "A"   €64.225,92  10,82% 
 02 STRADA "B"   €20.114,24  3,39% 
 03 PARCHEGGIO "C"   €16.489,70  2,78% 
 04 SCALA   €50.378,68  8,49% 
 05 MARCIAPIEDI   €138.900,48  23,41% 
 06 AREE A VERDE E VIALETTI 

PEDONALI   €129.222,54  21,78% 
 07 PUBBLICA ILLUMINAZIONE   €58.720,42  9,90% 
 08 FOGNA BIANCA   €89.909,93  15,15% 
 09 FOGNA NERA   €9.881,08  1,67% 
 10 SEGNALETICA VERTICALE   €1.415,73  0,24% 
 11 PARCO GIOCHI   €1.313,90  0,22% 
 12 DEMOLIZIONI   €4.696,26  0,79% 
 13 RECINZIONI   €8.154,87  1,37% 
 ImpC Sommano   €593.423,75 €593.423,75  
1 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 

4 D.Lgs. 81/08)    €15.025,92  
2 T+S Importo Lavori compreso oneri per 

la sicurezza    €608.449,67  
3 IBA Importo soggetto a ribasso    €593.423,75  
4 RC Ribasso contrattuale del ...%    €0,00  
5 IN Importo netto dei lavori    €593.423,75  
6 B Somme B      
7 B1 Spese tecniche di  progettazione 

(Competenze RUP tecnico interno 

all'Amministrazione - 2% sui lavori)    €7.969,26  
8 B2 Spese tecniche co-progettazione 

definitiva ed esecutiva (già liquidata)      
9 B3 Spese tecniche piano di sicurezza e 

rilievi plano-altimetrici (già 

liquidata)       
10 B4 Spese tecniche direzione lavori, 

misure e contabilità (Prestazioni 

Esterne)    €16.844,34  
11 B5 Spese tecniche per coord. sicurezza 

in fase di esecuzione  (prestazione 

Esterna)    €4.207,47  
12 B6 Spese tecniche per relazione 

geologica (già liquidata)      
13 B7 Spese per allacci, spostamenti 

impianti, autorizzazioni,  indagini in 

sito    €30.000,00  
14 B8 Spese per collaudo    €4.500,00  
15 B9 Spese tecniche per aggiornamento 

prezzi e revisione progetto     €2.000,00  
16 B10 Contributi previdenziali 

previdenziali (INPS e CNPA) su B1 

- B4 - B5 - B9    €1.461,48  
17 B11 Contributi previdenziali (CNPA) su 

(B2 - B3 - B6) - già liquidati      
18 B12 I.V.A  21% su B2 - B3 - B6 - B11 

(già liquidata)      
19 B13 I.V.A. 22% su (B1 - B4 - B5 - B9 - 

B10)    €31.342,60  
20 B14 Pubblicità  gara d'appalto     €2.000,00  
21 B15 I.V.A. 10% sui lavori    €60.844,97  
22 B16 Costo acquisizione aree    €60.052,24  
23 B17 Imprevisti    €28.327,97  
24 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione    €249.550,33  
25 ICO Prezzo complessivo dell'opera    €858.000,00  

 


