



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI TARANTO



COMUNE DI MOTTOLA



**progetto esecutivo
lotto 1**

COMUNE di MOTTOLA

**COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE
E VERDE PUBBLICO**

REVISIONE DICEMBRE 2014

**PIANO DI ZONA - COMPARTO 1-
PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE
(P.E.E.P) DEL P.R.G. VIGENTE**

*Progettazione e coordinamento:
Progettista - Ing. Paolo Magrini
Rilevatore e CSP - Geom. Mario Sportelli
Geologo - Geol. Pasquale Lopresto*

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2018

Fasc. F

**Quadro Economico
Categorie Prestazionali**



N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	01	STRADA "A"			€64.225,92		10,82%
	02	STRADA "B"			€20.114,24		3,39%
	03	PARCHEGGIO "C"			€16.489,70		2,78%
	04	SCALA			€50.378,68		8,49%
	05	MARCIAPIEDI			€138.900,48		23,41%
	06	AREE A VERDE E VIALETTI PEDONALI			€129.222,54		21,78%
	07	PUBBLICA ILLUMINAZIONE			€58.720,42		9,90%
	08	FOGNA BIANCA			€89.909,93		15,15%
	09	FOGNA NERA			€9.881,08		1,67%
	10	SEGNALETICA VERTICALE			€1.415,73		0,24%
	11	PARCO GIOCHI			€1.313,90		0,22%
	12	DEMOLIZIONI			€4.696,26		0,79%
	13	RECINZIONI			€8.154,87		1,37%
	ImpC	Sommano			€593.423,75	€593.423,75	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€15.025,92	
2	T+S	Importo Lavori compreso oneri per la sicurezza				€608.449,67	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso				€593.423,75	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€0,00	
5	IN	Importo netto dei lavori				€593.423,75	
6	B	Somme B					
7	B1	Spese tecniche di progettazione (Competenze RUP tecnico interno all'Amministrazione - 2% sui lavori)				€7.969,26	
8	B2	Spese tecniche co-progettazione definitiva ed esecutiva (già liquidata)					
9	B3	Spese tecniche piano di sicurezza e rilievi plano-altimetrici (già liquidata)					
10	B4	Spese tecniche direzione lavori, misure e contabilità (Prestazioni Esterne)				€16.844,34	
11	B5	Spese tecniche per coord. sicurezza in fase di esecuzione (prestazione Esterna)				€4.207,47	
12	B6	Spese tecniche per relazione geologica (già liquidata)					
13	B7	Spese per allacci, spostamenti impianti, autorizzazioni, indagini in sito				€30.000,00	
14	B8	Spese per collaudo				€4.500,00	
15	B9	Spese tecniche per aggiornamento prezzi e revisione progetto				€2.000,00	
16	B10	Contributi previdenziali previdenziali (INPS e CNPA) su B1 - B4 - B5 - B9				€1.461,48	
17	B11	Contributi previdenziali (CNPA) su (B2 - B3 - B6) - già liquidati					
18	B12	I.V.A. 21% su B2 - B3 - B6 - B11 (già liquidata)					
19	B13	I.V.A. 22% su (B1 - B4 - B5 - B9 - B10)				€31.342,60	
20	B14	Pubblicità gara d'appalto				€2.000,00	
21	B15	I.V.A. 10% sui lavori				€60.844,97	
22	B16	Costo acquisizione aree				€60.052,24	
23	B17	Imprevisti				€28.327,97	
24	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€249.550,33	
25	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€858.000,00	